




**CONCEJO MUNICIPAL INTERINO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.**



SECCION: OBRAS PUBLICAS

NUM. DE OFICIO: PMT-OP-I3-R33-43-/2020

ASUNTO: INVITACIÓN A TRES PERSONAS 07

TULA DE ALLENDE, HGO. A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CORPORATIVA ARCOVAL HGO, S. A. DE C. V.

PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 68 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **PMT-OP-I3-R33-07-2020** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3 EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2020-076-003, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3, LOCALIDAD; COL. BENITO JUÁREZ**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 09:00 HORAS
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 15:00 HORAS
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 13:30 HORAS
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DIAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
8. CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$ 55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/MN)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.


ATENTAMENTE
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULA DE ALLENDE

LIC. VERÓNICA MONROY ELIZALDE

C. C. P. ARCHIVO



**CONCEJO MUNICIPAL INTERINO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.**



SECCION: OBRAS PUBLICAS

NUM. DE OFICIO: PMT-OP-I3-R33-44-/2020

ASUNTO: INVITACIÓN A TRES PERSONAS 07

TULA DE ALLENDE, HGO. A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

T \$ C SISTEMAS GLOBALES , ASESORÍA, PROYECTOS
Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V.

PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 68 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **PMT-OP-I3-R33-07-2020** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3 EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2020-076-003, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3, LOCALIDAD; COL. BENITO JUÁREZ**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 09:00 HORAS
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 15:00 HORAS
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 13:30 HORAS
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DIAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
8. CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$ 55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/MN)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.


ATENTAMENTE
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULA DE ALLENDE

LIC. VERÓNICA MONROY ELIZALDE

C. C. P. ARCHIVO



**CONCEJO MUNICIPAL INTERINO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.**



SECCION: OBRAS PUBLICAS

NUM. DE OFICIO: PMT-OP-I3-R33-45-/2020

ASUNTO: INVITACIÓN A TRES PERSONAS 07

TULA DE ALLENDE, HGO. A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

HIDALCOMER, S. A. DE C. V.

P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 68 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **PMT-OP-I3-R33-07-2020** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3 EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2020-076-003, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:


1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3, LOCALIDAD; COL. BENITO JUÁREZ**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 09:00 HORAS
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 15:00 HORAS
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 13:30 HORAS
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DIAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
8. CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$ 55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/MN)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULA DE ALLENDE

LIC. VERÓNICA MONROY ELIZALDE

C. C. P. ARCHIVO



SECCION: OBRAS PUBLICAS

NUM. DE OFICIO: PMT-OP-I3-R33-46-/2020

ASUNTO: INVITACIÓN A TRES PERSONAS 07

TULA DE ALLENDE, HGO. A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

INGENIERÍA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE HIDALGO S. A. DE C. V

PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 68 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **PMT-OP-I3-R33-07-2020** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3 EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2020-076-003, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3, LOCALIDAD; COL. BENITO JUÁREZ**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 09:00 HORAS
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 15:00 HORAS
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 13:30 HORAS
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DIAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
8. CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$ 55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/MN)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.


ATENTAMENTE
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULA DE ALLENDE

LIC. VERÓNICA MONROY ELIZALDE

C. C. P. ARCHIVO



**CONCEJO MUNICIPAL INTERINO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.**



SECCION: OBRAS PUBLICAS

NUM. DE OFICIO: PMT-OP-I3-R33-47-/2020

ASUNTO: INVITACIÓN A TRES PERSONAS 07

TULA DE ALLENDE, HGO. A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 68 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **PMT-OP-I3-R33-07-2020** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3 EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2020-076-003, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3, LOCALIDAD; COL. BENITO JUÁREZ**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 09:00 HORAS
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 15:00 HORAS
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 13:30 HORAS
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DIAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
8. CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$ 55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/MN)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.


ATENTAMENTE
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULA DE ALLENDE

LIC. VERÓNICA MONROY ELIZALDE

C. C. P. ARCHIVO



**CONCEJO MUNICIPAL INTERINO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.**



SECCION: OBRAS PUBLICAS

NUM. DE OFICIO: PMT-OP-13-R33-48-/2020

ASUNTO: INVITACIÓN A TRES PERSONAS 07

TULA DE ALLENDE, HGO. A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 68 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **PMT-OP-13-R33-07-2020** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3 EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2020-076-003, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3, LOCALIDAD; COL. BENITO JUÁREZ**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 09:00 HORAS
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 15:00 HORAS
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 13:30 HORAS
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DIAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
8. CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$ 55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/MN)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.


ATENTAMENTE
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULA DE ALLENDE

LIC. VERÓNICA MONROY ELIZALDE

C. C. P. ARCHIVO



**CONCEJO MUNICIPAL INTERINO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.**



SECCION: OBRAS PUBLICAS

NUM. DE OFICIO: PMT-OP-I3-R33-49-/2020

ASUNTO: INVITACIÓN A TRES PERSONAS 07

TULA DE ALLENDE, HGO. A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 68 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2020, EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **PMT-OP-I3-R33-07-2020** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3 EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2020-076-003, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC 3, LOCALIDAD; COL. BENITO JUÁREZ**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 09:00 HORAS
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 15:00 HORAS
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 13:30 HORAS
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DIAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
8. CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$ 55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/MN)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULA DE ALLENDE

LIC. VERÓNICA MONROY ELIZALDE

C. C. P. ARCHIVO