




Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hgo.

Invitación a cuando menos tres personas No. PMT-OP-I3-21-2018
Contratación de la obra: Remodelación de Sanitarios Mujeres Mercado Municipal
Col. Centro, Tula de Allende, Hgo.
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES



En el Municipio de Tula de Allende, Hgo, siendo las 11:00 horas del día 15 del mes de noviembre del año 2018, reunidos los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Tula de Allende y licitantes participantes, con la finalidad de llevar a cabo el acto de Presentación y apertura de proposiciones del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 42, 43 y 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, así como lo señalado en los artículos 33, 34, 35, 36 y 52 de su Reglamento.

El Servidor Público encargado de presidir el acto, es el Profr. Victor Rufino Martínez, acto seguido, se procede a la recepción de los sobres que dicen contener las proposiciones procediendo a su apertura para su revisión cuantitativa resultando lo siguiente:

Al efectuar el pase de lista, se constata que solo dos de los participantes invitados se presentaron al evento, por lo cual el comité de obras públicas del H. Ayuntamiento Municipal, decide continuar con el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 fracción II, párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Hidalgo.

Licitante	Período de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Importe IVA INCLUIDO	Observaciones
Licitante: Claudia Daniela Islas Bárcenas	30 días	19/11/18	18/12/18	\$534,442.44	Ninguna
Licitante: Juan Felipe Paredes Carbajal	30 días	19/11/18	18/12/18	\$532,398.77	Ninguna

Se desecha la proposición de los siguientes licitantes:

1.- Claudia Daniela Islas Bárcenas
Ninguna

2.- Juan Felipe Paredes Carbajal
Ninguna

Se designó al licitante Claudia Daniela Islas Bárcenas y al licitante Juan Felipe Paredes Carbajal, quienes conjuntamente con el C. Lic. Emmanuel Chacón Estrada Contralor Interno Municipal y el Ing. Ignacio López Cruz, representante de la Tesorería Municipal de este municipio, para rubricar los anexos AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3 Y AE-12.4 de las proposiciones presentadas.

Se hace saber que el acto público en el que se dará a conocer el fallo de este concurso, se llevará a cabo el día 16 del mes de noviembre del año en curso, en punto de las 15:00 horas, en este mismo lugar.

Acta de Presentación y Apertura de proposiciones del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas No. PMT-OP-I3-21-2018 convocada por la Presidencia Municipal de Tula de Allende.

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos

aza del Nacionalismo s/n, col. Centro
Tula de Allende, Hgo. c.p. 42807

Teléfono: 01 (773) 732-00-02
73 2-11-83 73 2-14-98



PRESIDENCIA MUNICIPAL

HIDALGO
PAVIMENTACION HIDRAULICA PUEBLO NUEVO

TULA DE ALLENDE

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	PRELIMINARES				\$246.39
L007	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDA	M2	93.3300	\$2.64	\$246.39
2	TERRACERIAS				\$403.04
I0048	RECOMPACTACIONES A) ESCARIFICADO,	M3	9.3300	\$32.65	\$304.62
I0453	AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN	M3	2.8000	\$26.28	\$73.58
I0121	SOBREACARREO DE LOS MATERIALES P	m3	2.8000	\$8.87	\$24.84
3	PAVIMENTACION				\$22,637.38
EXT1755	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO H	M2	93.3300	\$242.55	\$22,637.38
Total de Presupuesto					\$23,286.81



Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hgo.

Invitación a cuando menos tres personas No. PMT-OP-13-21-2018
Contratación de la obra: Remodelación de Sanitarios Mujeres Mercado Municipal
Col. Centro, Tula de Allende, Hgo.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Se hace constar que al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de esta Presidencia Municipal para efectos de su notificación.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 11:55 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

Comité de Obra Pública del Municipio de Tula de Allende, Hgo.

Cargo	Nombre	Firma
Presidente- Oficial Mayor	Profr. Victor Rufino Martínez	
Secretario Ejecutivo - Secretario General Municipal	Dr. Alejandro Álvarez Cerón	
Vocal - Director de Obras Públicas	Ing. Amador Falcón Sandoval	
Vocal - Tesorera Municipal	L. C. Gloria Figueroa Jiménez	
Asesor- Coordinador Jurídico	Lic. Ana Laura Neri Martínez	
Asesor - Contralor Interno Municipal	Lic. Emmanuel Chacón Estrada	
Licitante: Claudia Daniela Islas Bárcenas	Claudia Daniela Islas Bárcenas	
Licitante: Juan Felipe Paredes Carbajal	Arq. Juan Felipe Paredes Carbajal	
Licitante: ETLIKA, S. A. de C. V.	No se Presentó	



PRESIDENCIA

Acta de Presentación y Apertura de proposiciones del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas No. PMT-OP-13-21-2018, convocada por la Presidencia Municipal de Tula de Allende.

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos


Plaza del Nacionalismo s/n, col. Centro
Tula de Allende, Hgo. c.p. 42807

Teléfono: 01 (773) 73 2-00-02
73 2-11-83 73 2-14-98



Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hgo.

Invitación a cuando menos tres personas No. PMT-OP-I3-21-2018
Contratación de la obra: Remodelación de Sanitarios Mujeres Mercado Municipal
Col. Centro, Tula de Allende, Hgo.
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES



REGISTRO DE ASISTENCIA

Empresa	Nombre del Representante	Firma
Licitante: Claudia Daniela Islas Bárcenas	Claudia Daniela Islas Bárcenas	
Licitante: Juan Felipe Paredes Carbajal	Arq. Juan Felipe Paredes Carbajal	
Licitante: ETLIKA, S. A. de C. V.	No se presentó	

cy



Acta de Presentación y Apertura de proposiciones del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas No. PMT-OP-I3-21-2018, convocada por la Presidencia Municipal de Tula de Allende.

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos

Plaza del Nacionalismo s/n, col. Centro
Tula de Allende, Hgo. c.p. 42807

Teléfono: 01 (773) 73 2-00-02
73 2-11-83 73 2-14-98

IV. Analistas de la Situación Sin Proyecto

Posibles medidas de optimización		Medida	Adecuación de una línea eléctrica provisional	
Descripción	SE REALIZA LA SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE BAJO VOLTAJE, DE ACUERDO A LA LONGITUD REQUERIDA DE CABLE MULTIPLE HACIA LA LOCALIDAD E INSTALAR LA LÍNEA DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA LOCALIDAD OPERANDO DE MANERA PROVISIONAL, OTORGANDO LA MÍNIMA SUMINISTRACIÓN ENERGÉTICA.			
EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$ 38,124.00		ANÁLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO (CONSIDERANDO MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN)		
ANÁLISIS DE LA DEMANDA SIN PROYECTO		(CONSIDERANDO MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN) LA LOCALIDAD CUENTA CON UNA LÍNEA ELÉCTRICA CON LO QUE SE BRINDA UN SERVICIO DE ELÉCTRICIDAD A LOS HABITANTES LA CUAL LA CAPACIDAD ES MUY BAJA Y NO SOPORTA LA CONEXIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS A LA MISMA, POR ELO ESTA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN NO SATISFACE LAS NECESIDADES EXISTENTES PARA LOS POBLADORES Y QUE DE MANERA TEMPORAL POR LA AMENAZA DE UN CORTO CIRCUITO LO CUAL NO CUBRE LAS NECESIDADES REQUERIDAS.		
Beneficiarios directos: 300 habitantes				

V. Alternativas de Solución

Descripción de las alternativas de solución		Costo total (incluye IVA)
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES (CALZADA DE GUADALUPE, FRANCISCO SARABIA, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ, 16 DE SEPTIEMBRE)		\$ 686,950.14
INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA		\$ 38,124.00
Justificación de la alternativa de solución seleccionada		

SE ELIGE LA ALTERNATIVA 1 YA QUE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE ES LA MÁS VIABLE YA QUE SE CONSIDERA LO SIGUIENTE: ASPECTOS TÉCNICOS: SE ELIGE PORQUE SE UTILIZAN LOS MATERIALES ADECUADOS EN LO QUE SE CONSIDERO EL CLIMA ASÍ COMO LA ZONA GEOGRÁFICA EN DONDE SE REALIZA EL PROYECTO, ASÍ COMO SE REDUCEN TIEMPOS DE EJECUCIÓN YA QUE LOS MATERIALES SON SUMINISTRADOS DE INMEDIATO, ASÍ COMO SE BASA A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMATIVA DE LA CFE, EN RELACIÓN A LA ALTERNATIVA DESECHADA REQUIERE DE MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA YA QUE LOS MATERIALES SON MÁS DIFÍCILES DE CONSEGUIR. ASPECTOS ECONÓMICOS: SE ELIGE LA PRIMERA ALTERNATIVA, YA QUE ES MÁS VIABLE EN COMPARACIÓN A LOS PANELES SOLARES, PORQUE SU INVERSIÓN ES MENOR EL COSTO Y A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL, REQUIERE DE MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO Y SOLO SE DEBE HACER LA CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE COMPARADO CON LA ALTERNATIVA DESECHADA QUE REQUIERE DE UN MONTO MAYOR ASÍ COMO EL INCREMENTO EN COSTO DE MANTENIMIENTO, YA QUE ESTE SE DEBE REALIZAR CONSTANTEMENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.