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S CONTRATO No. PMT-OP-50-2017 ”

DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017 TU LA

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HGO, A TRAVES DE EL
PRESIDENTE MUNICIPAL REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L. A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ Y
POR LA OTRA LA EMPRESA: GARO INGENIEROS, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVU Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARAN “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”,
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- DE “EL MUNICIPIO”:

1.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, PUBLICADO EL 1 DE OCTUBRE DE 1920 EN EL PERIQDICO
OFICIAL DEL ESTADO. Y CON FECHA 11 DE AGOSTO DEL ANO 2003, SE PUBLICO EN EL PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO, EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL L. A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 122 Y 124 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y

%
SOBERANO DE HIDALGO.
1.3 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARIA
DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, AUTORIZO LA INVERSION

CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE EL OFICIO NO. SEFINP-V-
FAISM/GI-2017-076-007, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2017.

1.4 QUE CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO,
UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS FIJADOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE
PROCEDE A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA No. PMT-OP-AD-53-2017, SANCIONADO POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO s
DE TULA ALLENDE, HIDALGO, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 34 Y 51 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO., SEGUN ACTA DE ADJUDICACION DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2017, EMITIDA POR EL
COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TULA DE ALLENDE, HGO, DE
ACUERDO AL PROCEDIMEINTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. PMT-OP-AD-53/2017

s

7 CONSID SE INDIVIDUALMENTE A FIN DE DETERMINAR SI QUEDA COMPRENDIDA DENTRO DE LOS
MONTOS MfNIMOS Y MAXIMOS QUE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS REFERIDO.

IQUEO!51. LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES O MUNICIPIOS, BAJO SU RESPO; BILIDAD PODRAN
CONTR TAR OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS COA L4 % EDIANTE EL
15PRO! IMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, PARA LO CUAL SE DEBERAINVIT; AR A’ LA PERSONA

M Ccl:g %g:ogm. QUE CUENTE CON CAPACIDAD DE RESPUESTAINMEL OMO“CON LOS
- =SILRECUR TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMAS QUE SEAN N, ARIQS, DE. ACUERDO-EON LAS
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QUE TIENE SU DOMICILIO UBICADO EN PLAZA DEL NACIONALISMO S/N COLONIA CENRO, C.P. 42800,
EN EL MUNICIPIO DE TULA ALLENDE, EN EL ESTADO DE HIDALGO, TELEFONOS 773 73 20002, 773 73
21183 'Y 773 73 20002.

1.6 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO
DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. PMT-OP-AD-53-2017, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN
EMITIDO POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO.

Il.- DE “EL CONTRATISTA”:

1.1 QUE LA PERSONA MORAL DENOMINADA GARO INGENIEROS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A
LAS LEYES MEXICANAS., TAL Y COMO LO ACREDITA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO 28854 DE
FECHA 21 DE AGOSTO DE 2012, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 15, LIC.
JORGE RIOS HELLIG, DE LA CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL., QUE CONTIENE EL ACTA
CONSTITUTIVA DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADA E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CON EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO, 479715-1, DE LA SECCION
COMERCIO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL

DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

1.2 QUE LA PERSONA MORAL DENOMINADA GARO INGENIEROS, S.A. DE C. V., TIENE FACULTADES
SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, QUE ESTA INSCRITA EN LA SECRETARIA
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
CONTRIBUCIONES.

1.3 QUE EL C. ANGEL ALBERTO GARCIA ROLDAN, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL TIENE
FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD CON ESCRITURA

DEBIDAMENTE NOTARIADA, LO QUE EXPRESA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN VIRTUD DE
QUE EL MISMO NO LE HA SIDO REVOCADO EN FORMA ALGUNA, LIMITADO O SUSPENDIDO.

1.4 QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “EL MUNICIPIO”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR LOS
ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EN VIGOR, Y QUE NO TIENE LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE
IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

1.5 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, NUMERO !

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S., NUMERO

¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT. .

d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE LA SECRETARI
CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO

1.6 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VIGENT! Y
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUC
LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMAN

NORMAS DEL_PROYECT QUITECTONICO-¥—B
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MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARTSU LA
LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLICABLES.

.7 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

lll.- DE “LAS PARTES"”:

1.1 LAS PARTES DECLARAN QUE SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL
CONTENIDO DE L A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE HIDALGO, LAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS, FORMANDO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ATENTO A LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTAY
SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:
CONSTRUCCION DE AULA PLANTEL COBAEH, LOCALIZADA EN MICHIMALOYA (SAN JUAN MICHIMALOYA)
DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO (ANEXO 1), ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS
INDICADOS EN LA DECLARACION 1.5 DE “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $510,254.61 (QUINIENTOS DIEZ MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O
ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE
“EL CONTRATISTA”.

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE H
QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CO T’RK%.PL_A?%RTES DEBERANE:

OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR EL A% AN L
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA/
REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERMI
OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE CUMPEN
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.
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‘—COARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. EL “MUNICIPIO” OTORGARA A “EL
CONTRATISTA” ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE PACTADO EN LA

CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO.

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR A “EL MUNICIPIO”,
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. S| “EL CONTRATISTA” NO
REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS CARGOS
QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE
A “EL MUNICIPIO” PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLICACION.

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE DE
COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UN INCREMENTO EN EL MONTO
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASI COMO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS
SENALADOS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL MUNICIPIO” PONDRA
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS,
EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASi
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES “EL MUNICIPIO” HUBIERA
FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER

AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE

ESTIMACION. “EL MUNICIPIO” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA.-@&AS os

NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION. Q:%'f N
47

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL 4‘\ N
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIE [
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMB{tA )

EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONE
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE
INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL

PRESIN
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\--—/‘qu Etil_ﬂ)éf CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOSIU LA

PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
MUNICIPIO”,

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O
CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO,
“EL MUNICIPIO” PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS
INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A
SU PAGO.

SEPTIMA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,
LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE
FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO
COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS
TERMINOS PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA
PREVIO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL SE LE ADJUDICO LA OBRA. ESTA GARANTIA
ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE
COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN: Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUIN
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA LICITACION MEDIANAE
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SINO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIE
EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “EL MUNICIPIO”, PODRA DETERMINAR LA RESCIS
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE FE
CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIO
LA SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO. g

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJPS
FORMAL, “EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER D
OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CU
INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE
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DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECFTU LA

~ ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA
OBRA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.- UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “EL MUNICIPIO”,
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS
TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” Y DE LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

“EL MUNICIPIO” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS
HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE
QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “EL MUNICIPIO” BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, S| “EL MUNICIPIO” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIEND
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE ﬁ

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESP
CONTRATISTA” NO ACUDE CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACIO
EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBE
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CON
VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONT
DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVEN
REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADQ
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/2614 DE‘]'}ERMINADO EL SALDO TOTAL “EL MUNICIPIO”, PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” ELICU LA
—~C-35RRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA
EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS
PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “EL MUNICIPIO” Y DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

ASi MISMO, “EL MUNICIPIO”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASi MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO D
HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EN CASO DE QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERA SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISION
OBRA DE “EL MUNICIPIO”.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON
DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO
SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “EL
MUNICIPIO” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA CONSIDERAR A
ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, EN RELACION CON
LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS \
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION,

SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL i ~
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL

MUNICIPIO”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y P
INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA”.

e — -,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE U LICEN EN LA EJECUCION BB r; v
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,  CUMPLAN COX {,’ZNQEMA&EIE,\{CALID "’_‘:’c

ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIAS CAE LA REALIZACION B, &7 ¢

TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EF N SATISFACCIO ,
MUNICIPIO”, AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LO EGTOS+Y VICIOS OCULTOS DR 1
LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCI IGENGIA/DE:SU PARTE SE Qa7 >~
LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS. EN C % 0 SE . ARA EFECTIVA LRRE CIA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO. CONTRA VI Cl éE REFIERE, .., .;

QUE

e

-
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IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS
PERSONAS FiSICAS O FISICAS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE
INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “EL
MUNICIPIO”. EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE
LA OBRA ANTE “EL MUNICIPIO” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS
DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL MUNICIPIO” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A:

l.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR
DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

I.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRAY
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “EL
MUNICIPIO”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A
JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE,
“EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL
MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPON)
A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA ‘CANTIDADES QUE, LE HAYAN §
RETENIDAS APLICANDO ADEMAS S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA QTORGADA CONFORME ALO ESTIPUEAD )
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO. &Y e o N e\ | .

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATIST
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HA
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B).- EL1% (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO
DE LOS PROGRAMAS QUE “EL MUNICIPIO” TENGA ESTABLECIDOS EN MATERIA DE OBRAS Y
SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL.

C).- EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE
A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

D).- EL DOS AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO PARA
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”,
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25%
DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

ASI MISMO, “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL,
O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO”, PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, POR
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES
DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN
DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

l. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN
QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE UN TERMINO DE 15 DIAS HABILES, EXPONGA A LO QUE A SuU
DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

Il. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERA EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONSIDERANDO LOS ARGUME
HUBIERE HECHO VALER; Y P A

1. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL gONTR)
FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” { DEN
SIGUIENTES AL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO QUE Al FECERE:

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE

DISPOSICIONESUHEQA&%T,Q'SGAOSB%EPFOCDI A
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. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN \IU LA

Y su REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASi COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL
PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL MUNICIPIO”, ADEMAS DE QUE SE
APLICARAN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASi COMO
PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO
PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO,
Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE.

DECIMA SEPTIMA: DE LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES LAS PARTES RESOLVERAN LAS
DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLE SOBRE PROBLEMAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA
GARANTIA, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO AL
CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE QUINCE DIAS HABILES, PREVIO AVISO A LA COMPANIA AFIANZADORA
EN AMBOS CASOS TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE HUBIERAN REALIZADO, LA DEPENDENCIA,
ENTIDAD O AYUNTAMIENTO PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA,
TAMBIEN PREVIO AVISO A LA COMPARNIA AFIANZADORA.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO A PLAZO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO PROCEDERA A CELEBRAR
EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE
SUPERVISION DE OBRA, SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO ORIGINAN, CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 63 DE LA LEY.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA ‘NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DENTRO DE
LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCION, DEBERA PRESENTAR LOS
ANALISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE Y APOYOS
NECESARIOS PARA SU REVISION; SU CONCILIACION Y AUTORIZACION, DEBERA REALIZARSE DURANTE
LOS SIGUIENTES QUINCE DIAS HABILES A SU PRESENTACION.

CUANDO LOS TRABAJOS NO HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O
CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO, DEBERA
ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES

CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
YA QUE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA \
EFECTUADO.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION DE LA OBRA, EL SERVIDOR PUBLLI
DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO, LO NOTIFICARA AL CONTRAT
QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANMI
COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU&
DE CONSTRUCCION. /

LA FECHA DE TERMINACION, SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCIGH 2 ODO QUE co’MRREND@
SUSPENSION Y LA FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE WUNSTAN(}DA_A"‘

SUSPENSION, LEVANTADA POR LOS ORGANOS INTERNOS DE 03‘ 40 EN

CONTRALORIA DE LA CUAL DEBERA REMITIR COPIA A LA SECRETARIA £

PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRA

ANOTACIONES U LA BITACORA, PO OFICIO, DEBERANG AR
n Buen Go
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/. SERVICIOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION
- DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCICIO Y CREDITOS A FAVOR O EN
CONTRA.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O
AYUNTAMIENTO, ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE L.OS MISMOS, DEBERA SOLICITAR AL
CONTRATISTA SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O
TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN UN CONTRATO DE
OBRAS O SERVICIOS, DEBERAN ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE
RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS,

UNA VEZ ELLABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO,
DARA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS

LEY.

DECIMA OCTAVA:LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO
INTEGRAN, ASI{ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN
APLICABLES.

TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE TULA DE
ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO: POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE IDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

MA EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO, A LOS
UBRE DEL 2017.

L. A. ISMAEL GABOTH/T.
PRESIDENTE MUNICIPAL-CONSTITUCIONAL

iso de Todos

Teléfono: 01 (773) 73 2-00-02
73 2-11-83 73 2-14-98




Plaza del Nacionalismo s/n, col. Centro
Tula de Allende, Hgo. c.p. 42807 73 2-11-83

DIRECTOR DE OBRAS

E LUGO MARTINEZ
SUPERV, E OBRAS PUBLICAS

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTRE EL L. A.
ISMAEL GADOTH TAPIA BENITE, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA
OTRA: GARO INGENIEROS, S. A. DE C. V._REPRESENTADO POR: ANGEL ALBERTO GARCIA ROLDAN, EN SU
CARACTER DE: REPRESENTANTE LEGAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2017, DENOMINADA:
CONSTRUCCION DE AULA PLANTEL COBAEH, LOCALIZADA EN MICHIMALOYA (SAN JUAN MICHIMALOYA),

TULA DE ALLENDE, HGO.

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos

Teléfono: 01 (773) 73 2-00-02

73 2-14-98



