CONTRATO No. PMT-OP-62-2017

S FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HGO, A TRAVES DE EL
PRESIDENTE MUNICIPAL REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L. A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ Y
POR LA OTRA LA EMPRESA: GARO INGENIEROS, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARAN “EL MUNICIPIO” Y “EL. CONTRATISTA”,
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DE “EL MUNICIPIO™:

1.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONI

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITI
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, PUBLICADO EL 1 DE OCTUBRE DE 1920 EN EL PER DICO
OFICIAL DEL ESTADO. Y CON FECHA 11 DE AGOSTO DEL ANO 2003, SE PUBLICO EN EL PER ODICO
OFICIAL DEL ESTADO, EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONE
DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL L. A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ,
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO\CO
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 122 Y 124 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE
SOBERANO DE HIDALGO.

1.3 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARIA
DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE EL OFICIO NO. SEFINP-V-
FAISM/GI-2017-076-004, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2017.

1.4 QUE CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DEL PRESEN
UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS FIJADOS PARA EL EJERCICIO DE LOSSH
PROCEDE A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE PROCEDIMIENTO pE A
DIRECTA No. PMT-OP-AD-61-2017, SANCIONADO POR EL COMITE DE OBRAS PUBLIGAS
DE TULA ALLENDE, HIDALGO, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTI(
Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DE HIDALGO.

ARTICULO 48. LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS, PREVIO DICTAMEN DE APROBA

QUE AL RESPECTO EMITA EL COMITE TECNICO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 1@% ,B
PODRAN CONTRATAR BAJO SU RESPONSABILIDAD, OBRAS PUBLICAS 105"
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA/
CUANDO:

!

.- PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA SALUBRID?AD;
LA SEGURIDAD O EL MEDIO AMBIENTE DE ALGUNA ZONA O REGION DEL ESTADO, COMO -
CONSECUENCIA DE DESASTRES PRODUCIDOS POR FENOMENOS NATURALES;

1.5 QUE TIENE SU DOMICILIO UBICADO EN PLAZA DEL NACIONALISMO S/N COLONIA CENRO, C.P. 42800, ;
EN EL Mg?ﬂ(:lpg DE TULA-ALL%NDE, EN EL §$TADO DE HIDALGO, TEEFFO%OS 773 73 20002, 773 73
n SO G elo .

uen Gobierno, Lompromi aos ' |
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1.6 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO

II.- DE “EL CONTRATISTA™:

i

.2

1.3

.4

.5

e

ol

DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. PMT-OP-AD-61-2017, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN
EMITIDO POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO.

QUE LA PERSONA MORAL DENOMINADA GARO INGENIEROS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL

SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A
LAS LEYES MEXICANAS., TAL Y COMO LO ACREDITA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO DE/ —
FECHA 21 DE AGOSTO DE 2012, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 15, LiC
JORGE RiOS HELLIG, DE LA CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL., QUE CONTIENE E ACTA
CONSTITUTIVA DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADA E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO [DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CON EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO, 479715-1, DE LA S CCION
COMERCIO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO F DERAL
DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

e ——

QUE LA PERSONA MORAL DENOMINADA GARO INGENIEROS, S.A. DE C. V., TIENE FACU TADES
SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, QUE ESTA INSCRITA EN LA SECR TARIA
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SuUS
CONTRIBUCIONES.

QUEELC EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL IENE
FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD CON ESCRI
DEBIDAMENTE NOTARIADA, LO QUE EXPRESA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN VIRTUD
QUE EL MISMO NO LE HA SIDO REVOCADO EN FORMA ALGUNA, LIMITADO O SUSPENDIDO.

QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “EL MUNICIPIO”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOg
TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE_BECIR LIAL
MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREMK C
ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAE
EN VIGOR, Y QUE NO TIENE LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISEAG)
IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO. =

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE
PUBLICO, NUMERO !

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S., NUMFRO

¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT

d) NUMERO REGISTRO EN EL PAPRON DE CONTRATISTAS, ANTE LOSRASARIABRELAS
CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO Y ‘

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICASY ~ '
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VIGENTE Y SU REGLAMENTO, ,LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION: LAS NORMAS DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS ESPECIFICACIONES ' DE
CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS ESPECIFICACIONES Y -
NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS
MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y
LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES
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" INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN
EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLICABLES.

.7 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS |
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE :/ V7
INTERVIENEN EN SU EJECUCION. ' fﬁ

1.8 QUE PARA LOS FFFCTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO. SENALA COMO SU DOMICILIO, EK”
LIRICADO EN

/’ PR
1ll.- DE “LAS PARTES":

/

/ \
/
\
1% LAS PARTES DECLARAN QUE SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRA O Y DEL
CONTENIDO DE L A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ~X ‘
ESTADO DE HIDALGO, LAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS, FORMANDO PARTE \

INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ATENTO A LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS
SIGUIENTES:

A
CLAUSULAS ‘
|
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA
SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUEL

PRIMARIA MOISES SAENZ, COL. EL LLANO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA,
EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO (ANEXO 1), ACATANDO RARA

ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA ‘ ‘
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOZ :
ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION .5 DE “EL

C&h\lTRATISTA”, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE EBTA
CLAUSULA.

50

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEk
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $828,406:80V] €
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N), INCLUYE IMPUESTO AL VA 'c‘; AGREC
/&
EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIO f
ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL! A C
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ELLES (A HIDALT
SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADENY i !

MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR'CY \ A " ‘ BE "/
“EL CONTRATISTA”. S C‘/? ,"Egﬁ R
S @’%W:f

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRA a8
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 60 DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE Ammh As

25 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA \
APROBADO POR “EL MUNICIPIO".

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN ﬁ%ﬁ
QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN a2
OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU-~
REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS S| “EL CONTRATISTA” NO

OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA .«
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO. )

3
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== =
e CQ'ARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. EL “MUNICIPIO” OTORGARA A

“CONTRATISTA” ANTICIPO EQUIVALENTE AL 60% (SESENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE PACTADO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO.

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR A “EL MUNICIPIO”,
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. SI “EL CONTRATISTA”
REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS CARGOS
QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY '
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGQD Y $U
REGLAMENTO.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE
A “EL MUNICIPIO” PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLICACION.

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE D
COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UN INCREMENTO EN EL MONTO N/
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. ; A
LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASi COMO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES &
RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE LOS CONVE
SENALADOS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL MUNICIPIO” PONL
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJO
EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, #

COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU I
REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE. ‘

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVJEN
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION PEESTIMAL
DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. Y€ £
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE j 3
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES “EL MENIG! = o
FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION "'-t AC
PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTO RIS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR Dk ﬁg RIAS
SIGUIENTES A SU PRESENTACION. NS/ _3!
EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE S Bog irt 2 Q
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN E Igﬁﬁ
ESTIMACION. “EL MUNICIPIO” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION. \

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN/,,&‘: &b
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATIS);TA”
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS' EN
INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS.
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CONTRATO No. PMT-OP-62-2017

. PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU’
“REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
MUNICIPIO”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO “B
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O
CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO,
“EL MUNICIPIO” PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS
INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO. "

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS F‘(\CTA
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCERTOS DEL
PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, R &
SU PAGO.

SEPTIMA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CO
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLE
LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE
FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, POR LA TOTALIDAD DEL IMPO 0
COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APL (
TERMINOS PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLK
PREVIO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUI
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL SE LE ADJUDICO LAGB
ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO. 2

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTIT
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVRREDELL
MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPE
PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A’
COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE gt
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA L|Clmﬂ€% E.u%ﬁ \
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SINO ES OTORGADA LA FIANZA
EN EL PLAZO LEGAL YA SERALADO, “EL MUNICIPIO”, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL ©
CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON

LA SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS' Y .
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION
FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA
OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE
ENTREGA EE OBRA, POR LO .QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DiE Lgf TRABAJOS, “EL
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OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA E
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

/
NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZA ON DE LA
OBRA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; T TANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.- UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “EL MUNICIPIO 7
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS
TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS .5'
PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” Y DE LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ B AS /

i A Ny
PO i
“EL  MUNICIPIO” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA .5 ,’4—“3
GUBERNAMENTAL, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON ANTICIPACION NO MENGR BE OCHO'BIAS 2
HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOJMER — B\ T
QUE ASISTA AL ACTO. & P R

EN LA FECHA SENALADA, “EL MUNICIPIO" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIB
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS\BERRESENFANIES A ;
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, S| “EL MUNICIPIO” NO RECIBE LA oat)\z. ALAFECHA
SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA. N 20162020 %

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTR®| BEADSVEITEL
DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

<

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, SL“EL” "~

CONTRATISTA” NO ACUDE CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN- <=\
EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADOA “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION, UNA
VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA", ESTE TENDRA UN PLAZO DE
DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO
REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO. ol

N\
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N DET;ERMINADO EL SALDO TOTAL “EL MUNICIPIO”, PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGQ

" CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA
EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS
PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “EL MUNICIPIO” Y DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS /
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE =
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES E

TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

«EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCION, EL CUAL PODRA EJERCER/EN
CUALQUIER TIEMPO. /

[
AS| MISMO, “EL MUNICIPIO”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON \
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLIGO CON LA \
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA |COMO SU ,
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, \‘)\
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA E EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE|
OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO |DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EN CASO DE QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION D AS
ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERA SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE SUPERWSION

OBRA DE “EL MUNICIPIO”. ’
a

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRO)
DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO
SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME [FAS
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO. A7
MUNICIPIO” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA EC

ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO. ;

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS f
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPH
LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. v

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISNG
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE]
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CQN! \
SEGURIDAD, USO DE LA VIiA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENT! NEL .
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS{ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFE SEMEELIL S
MUNICIPIO”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA”.

COION.

TAN

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD’
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION ' DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL
MUNICIPIO”, AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE
LA MISMA Y DE LOS DARNOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE°
LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE _
LA CLAUSULA SEPTI E ESTE CONTRATO. ;
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IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O FISICAS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA SOLO PODRA HAQERLO" N \
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE .
INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “EL
MUNICIPIO”. EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE
LA OBRA ANTE “EL MUNICIPIO” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS
DERECHOS DEL PRIMERO. ’;'

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR S| LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL MUNICIPIO” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION E
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A‘.\

I.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMEN
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUENLA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE Al
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR
DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL. CONTRATISTA”.

Il.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRAEN LA FECHA SENALADA/EN
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CHICO:AL MILEA
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADQ.EN GH
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA 1‘! Gh
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SAT/S

MUNICIPIO”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TON/ARX
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER
JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS AN = f!l:c;'. B
“EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O i it p O
MISMO. HETEASSIPNBELCAS

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN o -
A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO {
RETENIDAS APLICANDO ADEMAS S! DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO. 4

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos
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" AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES.

B).- EL 1% (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO
DE LOS PROGRAMAS QUE “EL MUNICIPIO” TENGA ESTABLECIDOS EN MATERIA DE OBRAS Y
SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL.

C).- EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO,

COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE

A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. /

y

D).- EL DOS AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO PARA —x
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO. /

/
/

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUN|C|PIO”,
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER

CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% N\
DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO. | X \

\

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ Q
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. \ i

\ \

\
AS| MISMO, “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CO\NT p
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDE
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACION
PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIA
O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS v //
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y /
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA

EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO. f

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO”, PODRA - REST IR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACI@ CUBICHAL. POR
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O ,E, > ISPOSICIONES
DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EFESTAI )

Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO £UA
DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: ! g

l. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADO =8 \
QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE UN TERMINO DE 15 DIAS HABILES, EXP QNGCAA.LO Q
DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERY RENTES—™ "o~

<076.20252

TEISI R I s

1. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, S%%&Emiﬂk

PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE
HUBIERE HECHO VALER; Y

. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE"”
FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES.
SIGUIENTES AL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. f

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION: A LAS

DISPOSICIONE IN IENTOS,-BASES, PROCED!I NTOS Y REQUISITOS QUE-ESTABLECE LA LEY DE
N R BB SRS L OMPromIse de Todos <.

~
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OB_!R\AS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIG
Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL
PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL MUNICIPIO”, ADEMAS DE QUE SE
APLICARAN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASi COMO
PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO
PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO,
Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE. /

N\ ,/‘~T

DECIMA SEPTIMA: DE LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES LAS PARTES RESOLVERAN LAS
DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLE SOBRE PROBLEMAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA
GARANTIA, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO AL
CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE QUINCE DIAS HABILES, PREVIO AVISO A LA COMPANIA AFIANZADORA
EN AMBOS CASOS TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE HUBIERAN REALIZADO, LA DEPENDENCIA,

\_/
N\
N
ENTIDAD O AYUNTAMIENTO PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIER N
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA G ARANTIA,
TAMBIEN PREVIO AVISO A LA COMPANIA AFIANZADORA. {
<D

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO A PLAZO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO PROCEDERA A CELEBRAR
EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE
SUPERVISION DE OBRA, SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CANSAS
QUE LO ORIGINAN, CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 63 DE LA LEY.

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DENTRO DE

LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCION, DEBERA PRESENTAR Lg$S

ANALISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE Y APOYOS

NECESARIOS PARA SU REVISION; SU CONCILIACION Y AUTORIZACION, DEBERA REALIZARSE DURANTE

LOS SIGUIENTES QUINCE DIAS HABILES A SU PRESENTACION.

CUANDO LOS TRABAJOS NO HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O

CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTS,.DED RA

ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABZW 0S ‘ADICIORALES

QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA EL CONTRATISTA SIN @' TEN L DEREGHOA

RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD QRAYUN TAMIENTO,|8 —t
ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARGIAL/DE..LOS- FRAEIAY —
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACIOND f MISMOS, Sth QUE |

ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACIONS (| <}
o &
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION
YA QUE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO TENDRA EL DEREGH®
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO, DEL PAGO EN XS
EFECTUADO. \

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION DE LA OBRA, EL SERVIDOR PUBLICO ﬁﬁqg Q Eh@g
DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO, LO NOTIFICARA AL CONTRATISTA, SE& i gﬂ
QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, AS
COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO \\st

B i,
\

DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION, SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION Y LA FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
SUSPENSION, LEVANTADA POR LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL O EN SU CASO, POR LA
CONTRALOR(A DE LA CUAL DEBERA REMITIR COPIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.

PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA, PREVIAS LAS

ANOTACIONES EI}] LA BITACORA, POR OFICIO, DEB§BA NOTIFICAR LA TERMINAC DE LOS TRABAJOS O : &
N puen Gopierno, uampromsso ae 10do0s e e )
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/.. SERVICIOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION
~“DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCICIO Y CREDITOS A FAVOR O EN
CONTRA.

S| DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O
AYUNTAMIENTO, ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE L.OS MISMOS, DEBERA SOLICITAR AL
CONTRATISTA SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O
TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN UN CONTRATO DE
OBRAS O SERVICIOS, DEBERAN ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO,
DARA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS
ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, AS| COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTiCULO 73 7
DE LA LEY, POR LO QUE NO SERA FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACION ALGUNA DE
PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

~

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS, DEBERA NOTIFICAR AL CONTRATISTA A TRAVES DE
SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN
QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; LOS CONTRATISTAS TENDRAN LA OBLIGACION DE ACUDIR AL
LLAMADO QUE SE HAGA POR ESCRITO, EN CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU ELABORACION EN EL
PLAZO Y LA FORMA QUE PARA EL EFECTO SE HUBIERE DETERMINADO EN EL CONTRATO, DEBIENDO
COMUNICAR SU RESULTADO CONFORME LO ESTABLECE EL PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 72 DE LA
LEY.

DECIMA OCTAVA:LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN
APLICABLES.

DECIMA NOVENA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE TULA DE
ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO, A LOS
VEINTE DIAS DEL MES E)E__ CTUBRE DEL 2017.

-
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CONTRATO No. PMT-OP-62-2017

TESTIGOS |

N TAMADOR RALEON SA)

C. P.GLO IGUE OA L;’ RE
TES MUNICIPAL 1~ / RECTOR DE OBRAS PUBLY
/
4

N oy
NUL™S S
, 2 N4 m
ING. HUGO ENRIQUE PEREZLOPEZ |

SUPERYISOR DE OBRAS PUBLICAS GBRAS PUBUBAS

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTRE EL L. A
ISMAEL GADOTH TAPIA BENITE, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA
OTRA: GARO INGENIEROS, S. A. DE C. V. REPRESENTADO POR - ENSU
CARACTER DE: REPRESENTANTE LEGAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE A LOS
RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES EJERCICIO 2017, DENOMINADA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN
AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ, LOCALIZADA EN
COL. EL LLANO, EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE DEL ESTADO DE HIDALGO.
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Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos

Plaza del Nacionalismo s/n, col. Centro Telefono: 01 (773) 73 2-00-02
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