




Gobierno del Estado de Hidalgo
Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hgo.
Licitación Pública No. PMT-OP-LP-02-2019

Contratación de la obra: Pavimentación Hidráulica del Libramiento Independencia
Bomintzha, Tula de Allende, Hgo.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



En el Municipio de Tula de Allende, Hgo., siendo las 11:00 horas del día 11 del mes de noviembre del año 2019, reunidos los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Tula de Allende, representante de la Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado y licitantes participantes, con la finalidad de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 37 fracción IV, 39 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, así como lo señalado en el artículo 27 de su Reglamento.

Prevía verificación de la correcta publicación de la convocatoria del presente procedimiento en el Periódico Oficial del Estado y en los medios electrónicos destinados para tal fin, se proceden hacer las siguientes aclaraciones:

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

Aclaraciones Administrativas

1.- Ninguna

Aclaraciones Técnicas

En el concepto con clave: I0008 DICE: "2) En Material B"; DEBE DECIR: "EXCAVACIONES: A) EN CORTE Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE. 2) EN MATERIAL B"

En el concepto con clave :I0048 DICE: "2) PARA 95%"; DEBE DECIR: "RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMACTACIÓN. 2) PARA 95%"

En el concepto con clave: I0121 DICE: "E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS"; DEBE DECIR: "SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRETAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS"

En el concepto con clave: I0401 DICE: "3) EN MATERIAL C"; DEBE DECIR: "EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS: C) PARA MATERIALES QUE SE DESPERDICEN EN EL BANCO: 3) EN MATERIAL C"

En el concepto con clave: I0119 DICE: "D) PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLÉN, MEDIDO COMPACTO 1) PARA EL PRIMER KILÓMETRO"; DEBE DECIR: "SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS

Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública No. PMT-OP-LP-02-2019, convocada por la Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hgo..

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos



Gobierno del Estado de Hidalgo
Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hgo.
Licitación Pública No. PMT-OP-LP-02-2019

Contratación de la obra: Pavimentación Hidráulica del Libramiento Independencia
Bomintzha, Tula de Allende, Hgo.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLÉN, MEDIDO COMPACTO 1) PARA EL PRIMER KILÓMETRO”

En el concepto con clave: 10120 DICE: “2) PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES”; DEBE DECIR: “SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLÉN, MEDIDO COMPACTO 2) PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES”

En el concepto con clave: 10430 DICE: “B) DE BASES 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO a) COMPACTADO AL 95%”; DEBE DECIR: “OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES: B) DE BASES 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO a) COMPACTADO AL 95%”

En el concepto con clave: 10430 DICE: “B) DE BASES 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO a) COMPACTADO AL 95%”; DEBE DECIR: “OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES: B) DE BASES 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO a) COMPACTADO AL 95%”

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES

Aclaraciones Administrativas

Ninguna

Aclaraciones Técnicas

Ninguna

Entendidas y aceptadas las aclaraciones anteriores, éstas forman parte integrante de las propias bases de la presente Licitación, por lo que resulta obligatorio su cumplimiento para la elaboración de las propuestas de los licitantes participantes.

Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública No. PMT-OP-LP-02-2019, convocada por la Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hgo..

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos

Plaza del Nacionalismo s/n, col. Centro
Tula de Allende, Hgo. C.P. 42807

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Teléfono: 01 (773) 73 2-00-02



Gobierno del Estado de Hidalgo
Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hgo.
Licitación Pública No. PMT-OP-LP-02-2019

Contratación de la obra: Pavimentación Hidráulica del Libramiento Independencia
Bomintzha, Tula de Allende, Hgo.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



Se hace constar que al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de esta Presidencia Municipal para efectos de su notificación.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 11:25 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

Comité de Obra Pública del Municipio de Tula de Allende

Cargo	Nombre	Firma
Presidente- Oficia Mayor	Profr. Victor Rufino Martínez	
Secretario Ejecutivo -- Secretario General Municipal	Dr. Alejandro Álvarez Cerón	
Vocal -- Director de Obras Públicas	Ing. Amador Falcón Sandoval	
Vocal -- Tesorera Municipal	L. C. Gloria Figueroa Jiménez	
Asesor- Coordinador Jurídico	Lic. Ana Laura Neri Martínez	
Asesor -- Contralor Interno Municipal	Lic. Emmanuel Chacón Estrada	
Asesor: Representante de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado	No se presentó	
Licitante: LOVI Corporativo de Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	No se presentó	
Licitante: GARO Ingenieros, S. A. de C. V.	No se presentó	



Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública No. PMT-OP-LP-02-2019, convocada por la Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hgo..

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos